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1 Wymagania Podstawowe

1.1 Zgodno $¢é Robot z Kontraktem

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Kontraktem, zatwierdzonymi przez Inzyniera
Dokumentami Wykonawcy i poleceniami Inzyniera.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w wyzej wymienionych dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretaciji.

Wszystkie wykonane Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiaty i Urzadzenia beda zgodne
z Kontraktem.

Cechy Materiatéw i Urzgdzen muszg byé¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami.
W przypadku, gdy Materiaty i Urzgdzenia lub Roboty nie bedg w pelni zgodne z Kontraktem i wptynie to
na niezadowalajacg jakos¢ elementéw budowli, to takie Materiaty i Urzadzenia beda niezwioczne
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za poprawno$¢ przyjetych rozwigzan.

Obiekt potozony na terenie zespotu dworskiego — obozu zagtady, wpisanym do rejestru zabytkéw
i podlegajacym ochronie konserwatorskiej i archeologicznej.

Kierowanie robd6t i wykonywanie nadzoru przez osoby posiadajgce kwalifikacje w sprawie prowadzenia
rob6t konserwatorskich, w trakcie prac ziemnych prowadzenie badan archeologicznych zgodnie z
pozwoleniem na prowadzenie badan archeologicznych.

1.2 Zgodno $¢ Robo6t z Normami

W réznych miejscach podane sg odnosniki do Norm. Normy te niniejszej Szczeg6towej Specyfikacji
Technicznej (SST) winny byc¢ traktowane jako integralna czesé Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania rowniez innych Polskich Norm w tym w szczegdlnosci
Polskich Norm przenoszacych europejskie normy zharmonizowane, a w przypadku ich braku normy
panstw czionkowskich Unii Europejskiej przenoszace europejskie normy zharmonizowane, ktére majg
zwigzek z wykonaniem prac objetych Kontraktem i stosowania ich postanowien na réwni z wszystkimi
innymi wymaganiami, zawartymi w Kontrakcie.

Zakfada sie, iz Wykonawca dogiebnie zaznajomit sie z trescig i wymaganiami tych Norm.

Tam, gdzie w Kontrakcie istnieje odniesienie do konkretnej normy lub przepisu, ktére majg by¢ spetnione
przez dostarczane towary i materiaty lub wykonane roboty i proby, stosuje sie zapisy tej zmiany lub edycji,
ktéra obowigzywata 28 dni przed koncowym terminem skfadania ofert, o ile w kontrakcie wyraznie nie
zapisano inaczej. Tam, gdzie obowigzujg normy i przepisy krajowe lub lokalne odnoszgce sie jedynie do
danego obszaru lub regionu, dopuszcza sie zgodno$¢ z innymi przepisami, ktére zapewniajg takg sama
lub wyzszg jakos¢ wykonania niz normy i przepisy wyszczegdélnione, pod warunkiem, ze Inzynier bedzie
miat wglad w takie normy i wyrazi zgode na piSmie na zastosowanie zamiennikéw. R6znice pomiedzy
wyspecyfikowanymi normami a zaproponowang alternatywg muszg by¢ dokladnie przedstawione przez
Wykonawce na pismie i przedlozone Inzynierowi, w dwoéch kopiach, na co najmniej 28 dni
kalendarzowych przed terminem, w ktérym Wykonawca chce, aby Inzynier zatwierdzit zamienniki. W
zwigzku z tym wszystkie pozycje i materialy, ktére majg spetnia¢é uznane normy muszg by¢ jasno i
wyraznie opisane za wyjatkiem przypadkéw, kiedy oznaczenie takie jest niepraktyczne; woéwczas
odniesienia do norm, ktore spelniajg dane pozycje muszg by¢ zawarte w odpowiedniej dokumentaciji i
dokumentach wysytkowych.

Bez uzyskania zgody Inzyniera na pismie nie wolno zamawia¢ zadnych Materiatdw ani ustug wedtug
zamiennych norm.

W przypadku, kiedy Inzynier okresli, ze proponowane odstepstwa od norm nie zapewniajg réwnej lub
wyzszej jakosci, Wykonawca bedzie stosowat sie do norm zawartych w dokumentacji. Zamiennik normy
nie bedzie zaakceptowany jesli naraza on Zamawiajgcego na podwyzke kosztéw Robot.

1.3 Stosowanie si e do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie ustawy, akty wykonawcze do ustaw, przepisy wydane przez
organy administracji panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i/lub
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projektowaniem i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i przepiséw przy
sporzadzaniu Dokumentéw Wykonawcy i podczas prowadzenia rob6t. Wazniejsze akty prawne oraz
normy i przepisy branzowe zwigzane z realizacjg Kontraktu podane zostaly w Czesci Informacyjnej
niniejszej SST.

1.4 Pozwolenia do Kontraktu, Koncesje i Zatwierdzen ia

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania wszystkich Pozwolen, Konces;ji i Zatwierdzeh wymaganych
przez Prawo Polskie przed wykonywaniem jakichkolwiek zadan objetych kontraktem.

Podczas planowania Robot Wykonawca przyjmie w harmonogramie realistyczny termin uzyskania od
zainteresowanych stron trzecich wszelkich Pozwolen, Konces;ji i Zatwierdzen.

Wykonawca spetni wszystkie wymagania i tam, gdzie to konieczne wesprze Zamawiajgcego
w otrzymywaniu wszelkich pozwolen, ktére moze uzyska¢ jedynie Zamawiajacy.

1.5 Zapis stanu przed rozpocz eciem robo6t budowlanych

Przed rozpoczeciem wszelkich robdt budowlanych, Wykonawca przeprowadzi wizje lokalng lokalizacji
Terenu Budowy, budynkow, chodnikéw itp., ktére przylegajg do miejsca wykonywania Robét lub, na ktére
Roboty bedg w jakikolwiek spos6b oddziatywac. Wizje lokalng nalezy réwniez przeprowadzi¢ na terenach
w poblizu Terenu Budowy, na ktére Roboty bedg w jakikolwiek sposdb oddziatywaé. Wszelkie istniejgce
uszkodzenia i inne wazne szczegoty nalezy zidentyfikowac, opisac i sfotografowac.

Zapis taki nalezy przekaza¢ Inzynierowi w dwdch egzemplarzach przed rozpoczeciem wszelkich Rob6t na
Terenie Budowy. Je$li nie ma zadnych uszkodzen, Wykonawca przekaze Inzynierowi na pismie
potwierdzenie dokonania inspekcji przed rozpoczeciem jakichkolwiek dziatan na Terenie Budowy, rowniez
i w tym przypadku z zatgczonymi fotografiami.

Wykonawca zapewni obecnos¢ przedstawicieli Wykonawcy i wszelkich innych zainteresowanych stron
podczas wizji lokalne;j.

Wszelkie uszkodzenia i/lub wady nie zanotowane, ale zauwazone podczas i/lub po wykonaniu Rob6t
przez Wykonawce majg byé naprawione na koszt Wykonawcy, przy czym nalezy przywrdci¢ stan sprzed
uszkodzenia (lub lepszy), tak, aby uzyska¢ aprobate Inzyniera i wiasciciela terenu i/lub instytucji
przeprowadzajgcej inspekcje.

1.6 Fotograficzna dokumentacja budowy
Nie wymagana.

1.7 Bezpiecze nstwo budowy

1.7.1 Uwagi ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowanie do Robét wszystkich Srodkdw bezpieczenstwa i
zabezpieczen przed kradziezg i aktami wandalizmu przez caly okres od rozpoczecia do zakohczenia
Robat.

1.7.2 Plan bezpiecze nistwa i ochrony zdrowia

Wykonawca opracuje i wdrozy Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia zgodny z wymaganiami prawa
budowlanego oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.7.3 Bezpiecze Astwo i wyposa zenie BHP
Wszelkie urzgdzenia i systemy muszg by¢ zgodne z obowigzujgcymi w Polsce normami dotyczagcymi BHP
oraz innymi przepisami i wymaganiami dotyczgcymi BHP.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zapewnienie i spelnienie wszystkich wymogéw odnos$nie
bezpieczenstwa pracy wszystkich pracownikéw na Terenie Budowy.

1.7.4 Otwarte wykopy

W celu zabezpieczenia otwartych wykopdéw przed wypadkami i w celu unikniecia uszkodzen urzadzen
konieczne jest zapewnienie tymczasowego ogrodzenia, znakéw ostrzegawczych, stupkow i sygnalizaciji
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Swietlnej. Wszelkie znaki, na ktérych widniejg napisy powinny by¢ w jezyku polskim i powinny odpowiadaé
przepisom i zarzgdzeniom wiadz lokalnych.

Wykonawca powinien podjg¢ wszelkie niezbedne dziatania w celu zapobiegania wypadkom przy
otwartych wykopach. Wszelkie doty, rowy, wybrany urobek, urzadzania i wszelkie inne przeszkody, ktére
moga stanowi¢ zagrozenie zdrowia i zycia muszg by¢ dobrze oswietlone w czasie od pét godziny przed
zachodem stonca do pot godziny po wschodzie stonca i w kazdym innym czasie, kiedy wystepuje staba
widoczno$¢. Pozycja i ilos¢ lamp ma by¢ taka, aby zakres i umiejscowienie Robét bylo wyraznie
widoczne.

1.7.5 Ochrona przeciwpo zarowa

Wykonawca podejmie wszelkie niezbedne dziatania w celu unikniecia pozaru na terenie wykonywania
Robot, w budynkach lub w ich poblizu, i zapewni wszystkie urzadzania do gaszenia wszystkich pozaréw,
ktére mogg wystapi¢ na terenie. Na Terenie Budowy niedopuszczalne jest palenie Smieci lub odpadow.

W momencie, kiedy w poblizu miejsca wykonywania Robot istnieje zagrozenie pozarem lub wybuchem
spowodowane obecnoscig zbiornikéw paliwa lub innych niebezpiecznych obiektéw lub urzgdzen,
Wykonawca natychmiast zawiadomi wiadze lokalne i Inzyniera o wystgpieniu takich zagrozen.
Wykonawca spetni wszystkie wymogi zabezpieczenia p/poz i bedzie stosowat sie do wszystkich zalecen
wiadz lokalnych wydanych w celu ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej.

Wykonawca zapewni stalg obecnosé personelu wyszkolonego w zakresie ochrony p/poz oraz dostepnosc
urzadzen p/poz i bedzie zapobiegat i gasit pozary niezaleznie od przyczyn ich powstania.

1.7.6  Uzywanie materiatéw wybuchowych

Gdyby zachodzita konieczno$¢é zastosowania materiatdw wybuchowych (np. do wyburzen budynkow,
fundamentéw itp.) mozna je zastosowaé jedynie po uzyskaniu pisemnej zgody Inzyniera, spetnieniu
wszelkich wymagan formalno — prawnych dotyczacych prowadzenia prac z uzyciem materiatow
wybuchowych i po podjeciu wszystkich srodkéw ostroznosci w celu ochrony pracownikéw, robét oraz
prywatnej i publicznej wlasnosci.

Uzycie materiatdw wybuchowych musi odbywac¢ sie w sposdb kontrolowany i do wymaganej gtebokosci
oraz w zakresie i ilosci koniecznej i jedynie za pomocg materialdw wybuchowych o takiej ilosci i sile i w
takich miejscach, gdzie nie istnieje zagrozenie zniszczenia materiatbw poza wyznaczonym terenem
wybuchu. Wszelkie uszkodzenia Robét i wiasnosci prywatnej bgadz publicznej wynikajgce z uzycia
materialow wybuchowych musza by¢ naprawione przez Wykonawce i przywrécone do stanu sprzed
eksplozji.

Przed przeprowadzeniem eksplozji Wykonawca upewni sig, iz podjeto wszelkie srodki ostroznosci w celu
zabezpieczenia pracownikéw i wtasnosci prywatnej bgdz publicznej i zainstalowano znaki ostrzegawcze
zgodnie z zadaniem Inzyniera i innych wladz zwigzanych z bezpieczenstwem i porzgdkiem publicznym.
Materialu wybuchowe mogg by¢ uzyte jedynie przez osobe do tego uprawniong. Odpowiednie
zaswiadczenie nalezy przedtozy¢ Inzynierowi przed dokonaniem eksploz;ji.

Stosowanie materiatdw wybuchowych powinno sie odbywac zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 21
czerwca 2002r o materiatach wybuchowych przeznaczonych do uzytku cywilnego.

1.7.7 Pierwsza pomoc

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat w stanie gotowym do uzycia wszelkie wyposazenie niezbedne
do udzielania pierwszej pomocy w nagtych przypadkach lub wypadkach. Wyposazenie to musi znajdowaé
sie na Terenie Budowy w gotowosci do uzycia i zawsze, kiedy na Terenie Budowy przebywa i pracuje
personel. Wykonawca zapewni, iz we wszystkich miejscach, w ktérych przeprowadzane sg roboty zawsze
znajdowac sie bedzie osoba posiadajgce wiedze na temat udzielania pierwszej pomocy i zdolna udzieli¢
takiej pomocy, jesli zdarzy sie wypadek.

Wykonawca przed rozpoczeciem Rob6t przediozy Inzynierowi liste swoich pracownikow wyszkolonych w
udzielaniu pierwszej pomocy.

1.7.8 Postepowanie w razie nagtych konieczno $ci

Wykonawca bedzie w ten spos6b organizowat Roboty, iz w przypadku zaistnienia nagtych koniecznosci
zwigzanych z wykonywanymi Robotami bedzie w stanie zwota¢ swoich pracownikdéw poza normalnymi
godzinami pracy do przeprowadzenia Rob6t w pilnych przypadkach. Inzynier bedzie dysponowat listg
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numeréw telefonicznych i nazwisk pracownikéw dostepnych o kazdej porze dnia i nocy, ktérzy sg
odpowiedzialni za postepowanie w razie pilnej koniecznosci.

Wykonawca zapozna si€ i poinformuje swoich pracownikow o wszelkich lokalnych ustaleniach odno$nie
postepowania w razie nagtych koniecznosci.

1.7.9 Dostep dla stu zb szybkiego reagowania

Wykonawca poinformuje Straz Pozarng i Policje przed zamknieciem dla ruchu jakiejkolwiek ulicy lub jej
czesci i zamkniecie takie nigdy nie moze odbywac sie bez zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.
Wykonawca poinformuje Straz Pozarng i Policje, kiedy ulice bedg znowu otwarte dla ruchu pojazdow
stuzb szybkiego reagowania. Metody budowlane Wykonawcy powinny by¢ dobrane w taki sposob, aby
zminimalizowa¢ utrudnianie pracy stuzbom szybkiego reagowania i w zadnym przypadku nie moga
sprawiac, iz pojazdy tych stuzb nie moga sie swobodnie poruszac.

Wykonawca zostawi numer telefoniczny do kontaktowania sie z nim w porze nocnej przez policje w
przypadku, kiedy roboty budowlane bedg przeprowadzane noca.

1.8 Teren Budowy

1.8.1 Dostep do Terenu Budowy

W czasie okreslonym w Warunkach Kontraktowych Zamawiajacy badz Inzynier przekaze Teren Budowy
Wykonawcy.

Wykonawca sam dokona uzgodnien z wifascicielami gruntoéw lub innymi Wykonawcami pracujgcymi na
Terenie Budowy lub w poblizu, odnosnie powierzchni, ktérg zamierza wykorzysta¢ jako dojazd lub
powierzchnie magazynowg na swoje maszyny, materiaty lub na przeprowadzenie Rob6t; wszelkie koszty
z tym zwigzane bedg poniesione przez Wykonawce.

1.8.2 Zabezpieczenie Terenu Budowy

Przed przystgpieniem do Rob6t Wykonawca zabezpieczy w sposOb wystarczajacy wszystkie obiekty
przed dostepem 0sOb nieupowaznionych. Oprécz tego Wykonawca dochowa warunku zapewnienia
maksymalnej ochrony wszystkich sktadnikow majatkowych i materiatléw przez caly czas trwania kontraktu.

Wykonawca zapewni ogrodzenie, o$wietlenie, ochrone i doz6r Rob6t, az do czasu ich ukonczenia.

Wykonawca zapewni wszelkie Roboty Tymczasowe jak drogi, przejscia, kladki nad wykopami, ostony i
ogrodzenia, znaki i $wiatta sygnalizacji ruchu oraz wszelkie inne, ktére mogg by¢ konieczne dla wygody i
ochrony personelu oczyszczalni sciekow, wiascicieli i uzytkownikéw przylegtych do budowy terenéw,
lokalnej spotecznosci i innych zainteresowanych oséb.

1.8.3 Zaplecze Budowy

Wykonawca zbuduje zaplecze Budowy (na podstawie wykonanego przez siebie i zaakceptowanego przez
Inzyniera projektu), spetniajgce wszelkie wymagania polskiego prawa w tym zakresie.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat takie pomieszczenia biurowe i magazynowe, jakie mogg mu
by¢ potrzebne do wlasnego uzytku. Biura bedg znajdowac sie na lub w sasiedztwie Terenu Budowy,
zgodnie z zatwierdzonym przez Inzyniera planem.

Wykonawca poniesie wszelkie koszty budowy zaplecza, obstugi przez caly czas trwania budowy i
rozbiorki, wigczajagc w to koszty pozwolen i zajecia terenu.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek uzyskania pozwolenia na dokonanie podigczeh niezbednych
mediéw do zaplecza budowy. Wykonawca bedzie ponosit koszty korzystania z przytaczonych mediow
zgodnie z obowigzujgcymi w okresie wykonywania Robét optatami.

Przy projektowaniu zaplecza budowlanego Wykonawca winien na biura, warsztaty, magazyny uzy¢
elementéw lub modutdéw prefabrykowanych majgcych estetyczny i czysty wyglad. W przypadku uzycia
elementow fabrycznie nienowych winny one by¢ uprzednio dzieki remontowi i malowaniu doprowadzone
do swojego pierwotnego stanu.

Wykonawca winien uzy¢ elementow seryjnie podobnych, tworzacych cato$¢ dla wydzielonych obiektow.

Pomieszczenia winny by¢ wewnatrz czyste i winny zapewni¢ odpowiednie warunki do pracy i wypoczynku
W czasie przerw.
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Pomieszczenia przeznaczone na pobyt pracownikdw i innego personelu muszg byé regularnie sprzatane,
a $mieci i odpadki regularnie usuwane.

1.8.4 Biurodla In zyniera

Wykonawca zobowigzany jest na Terenie Budowy udostepni¢ Inzynierowi zaplecze w formie baraku
biurowego, w ktérym znajdowac bedzie sie pokdj konferencyjny, toaleta, instalacja elektryczna i sanitarna,
ogrzewanie, elektrycznos¢, umeblowanie, telefon, telefaks, a takze zapewni¢ miejsce parkingowe (min. 2)
dla samochoddéw Inzyniera.

Biuro Inzyniera ma by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami polskich norm i przepiséw dla proponowanego
typu budynku. Koszty utrzymania zaplecza dla Inzyniera (w tym koszt zuzytych mediéw, utrzymania
czystosci, rozmoéw telefonicznych itp.) pokrywa Inzynier.

1.9 Oznakowanie Terenu Budowy

1.9.1 Tablica informacyjna budowy

Wykonawca, zgodnie z Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. 02.108.953) zobowigzany jest do
oznakowania miejsca budowy poprzez wystawienie Tablicy Informacyjnej oraz ogtoszenia zgodnych z ww
rozporzgdzeniem.

1.10 Narady koordynacyjne

Narady koordynacyjne odbywaé sie beda regularnie w odstepach od dwdch do czterech tygodni i
przeprowadzane beda w biurze Inzyniera. Jezeli sytuacji bedzie tego wymagac Inzynier moze zarzadzic¢
wiekszg czestotliwosé spotkan. W miare potrzeb organizowane bedg tez inne spotkania.

Zapewnienie obecnosci producentow urzgdzen, podwykonawcoOw itp. zainteresowanych stron jest
obowigzkiem Wykonawcy.

Na naradach majg by¢ obecne nastepujgce strony:
=  Zamawiajacy;

= Inzynier;

=  Wykonawca;

= Podwykonawcy, jedynie przy akceptacji lub na zgdanie Inzyniera, jesli wymagane jest to przez temat
spotkania; i

* Inne osoby zaproszone

Obowigzkowe tematy do poruszenia na spotkaniu to:

= Przeglad notatki z poprzedniego spotkania;

= Przeglad postepu Robét od czasu poprzedniego spotkania;

= Przedstawienie i okreslenie problemdw, ktére wstrzymujg planowany postep Robdét;

= Okreslenie dziatan korygujgcych i procedur majgcych na celu powrét do planowanego
harmonogramu;

= Dokonanie wskazanych korekt harmonogramu i zaplanowanie dziatan na nastepny okres Robdt;
= Zapewnienie jakosci wykonywanych Robot; i

= Wszelkie inne sprawy.
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2 Wymagania dotycz ace Materiatéw i Urz gdzen

2.1 Wymagania podstawowe
Wszystkie Materiaty i Urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu musza byé:

= dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujgcym prawem (w tym w szczegolnosci
Prawem budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych) i posiada¢ wymagane
prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i oznakowanie,

= zgodne postanowieniami Kontraktu, zatwierdzonymi Dokumentami Wykonawcy i poleceniami
Inzyniera,

= nowe i nieuzywane.
Nalezy stosowac Urzadzenia, do ktérych sg tatwo dostepne czesci zamienne.

Podane w niniejszym SST, w tym m.in. w punktach 2 poszczegélnych SST, wymagania dotyczace
Materiatow i Urzgdzenh sg wymaganiami minimalnymi, dopuszczalne jest zastosowanie przez Wykonawce
rozwigzan o wyzszym standardzie. Zastosowanie takich urzgdzen i/lub materialtbw o wyzszym
standardzie nie moze by¢ podstawg do jakichkolwiek roszczen Wykonawcy o zwiekszenie Ceny
Kontraktowe;.

2.1.1 Ochrona przed korozj a

Materiaty (wyroby budowlane) i urzadzenia narazone na korozyjne oddziatywanie Srodowiska powinny
by¢ wykonane z materiatdw odpornych na dany rodzaj korozji lub odpowiednio zabezpieczone przed
korozja.

Materiaty oraz wykonanie materiatowe Urzgdzen powinno byé¢ takie, aby nie zachodzito ryzyko wstapienia
korozji galwanicznej.

2.2 Inspekcja wytworni Materiatow i Urz  gdzen

Wytwadrnie Materiatéw i Urzgdzen mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki Materiatdbw mogg byé pobierane w
celu sprawdzenia ich wfasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okre$lonej partii
Materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane nastepujgce
warunki:

= Inzynier bedzie miat zapewniong wspotprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta w czasie
przeprowadzania inspekciji.

= Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie odbywa sie
produkcja Materiatow lub Urzadzen przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.3 Materiaty nieodpowiadaj gce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz
zlozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
Materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych Materiatébw zostanie
przewartosciowany przez Inzyniera.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie Materiatébw i Urz  gdzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy i urzadzenia, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do Robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i wtasciwosci
do Robét i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.




Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Pawilon wystawienniczo — administracyjny na terenie bytego niemieckiego obozu zagtady Kulmhof
w Chetmnie nad Nerem  XII 2015r

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza Ternem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Czas przechowywania Materiatéw i Urzadzen na Terenie Budowy nalezy zminimalizowaé poprzez
wiadciwe zaplanowanie dostaw zgodnie z harmonogramem budowy.

Urzgdzenia i materialy nalezy przechowywa¢ zgodnie z instrukcjami producentéw. Wszelkie koszty
zwigzane z przechowywaniem i zabezpieczeniem Materiatow i Urzgdzen uwaza sie za zawarte w
Kontrakcie i z tego tytutu Wykonawcy nie nalezg sie zadne dodatkowe ptatnosci. Na Teren Budowy nie
wolno zwozi¢ zadnych Materiatéw dopdki nie beda spetnione nastepujgce warunki:

= Inzynier otrzymat od Wykonawcy wymagania producenta odnosnie warunkéw skladowania
Materiatéw na Terenie Budowy;

oraz

= Teren, na ktérym materiat bedzie skladowany jest zidentyfikowany i zaakceptowany przez Inzyniera.

2.5 Kwalifikacje wta sciwo $ci Materiatow i Urz gdzen

Kazda partia Materiatdbw, wszystkie urzadzenia przeznaczone dla Rob6t muszg zosta¢ zatwierdzone
przez Inzyniera.

Materiaty i urzgdzenia muszg posiada¢ wymagane dla nich prawem swiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, atesty, aprobaty, $wiadectwa itp. Dokumenty te
Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi nie pozniej niz w dniu dostawy Materiatléw, Urzadzen na
Teren Budowy.

Dla zakupywanych Materiatéw i Urzgdzen Wykonawca uzyska od producentow lub dostawcow protokoty z
przeprowadzonych prob, ktore sg reprezentatywne dla dostarczonych Materiatow i Urzadzen i przesle
dwie kopie takich atestow na rece Inzyniera. Atesty takie majg stwierdzi¢, iz odnosne Materiaty i
Urzadzenia zostaly poddane probom wedlug wymagan zawartych w Kontrakcie oraz wszelkich
obowigzujgcych przepiséw i norm, jak réwniez podawac¢ wyniki przeprowadzonych prob. Wykonawca
zapewni, iz Materiaty i Urzadzenia dostarczone na Teren Budowy mozna zidentyfikowac¢ i przypisa¢ im
wiasciwe atesty.

Inzynier moze poleci¢ przeprowadzenie dodatkowych testow na materiatach, urzgdzeniach przed ich
dostarczeniem na Teren Budowy oraz moze on poleci¢ przeprowadzenie dalszych testéw o ile uzna to za
wihasciwe juz po ich dostawie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Materiatow i Urzadzen do
jakichkolwiek czesci Robdt odpowiednio wczesnie w celu przeprowadzenia inspekcji Inzyniera i testow.
Wykonawca przedstawi na zyczenie Inzyniera prébki do jego akceptacji, a przed przedstawieniem prébek
Wykonawca upewni sie, ze sg one faktycznie reprezentatywne pod wzgledem jakoéci dla materiatu, z
ktérego takie probki zostajg pobrane, a wszelkie materialy i inne rzeczy wykorzystane podczas prac bedg
réwne pod wzgledem jakosci zatwierdzonym prébkom. Badania wykonane beda na koszt Wykonawcy.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenie polskich tlumaczen dokumentéw zwigzanych z
materiatami, a istniejgcych w innych jezykach.

Chociaz projekt ten oparty jest o polskie wytyczne projektowania, akceptacje otrzymajg réwniez
urzadzenia skonstruowany wedtug innych standardow miedzynarodowych i spelniajacy kryteria
konstrukcyjne oraz wymagania eksploatacyjne zawarte w niniejszym dokumencie. Dostawca i
Wykonawca s3a zobowigzani do dostarczenia dowoddéw potwierdzajgcych powyzszg zgodnosc.
Akceptacja takiego urzadzenia nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowigzah wynikajacych z tego Kontraktu
i réznych gwarancji zawartych w niniejszym dokumencie.

2.6 Dokumentacje Techniczno Ruchowe (DTR) Urz gdzen

Dla kazdego rodzaju Urzadzen Wykonawca dostarczy DTR w jezyku polskim i dodatkowo w jezyku
angielskim, jesli dane Urzadzenie zostato wyprodukowane za granicg Polski. DTR te bedg obejmowac:

a) Czesé rysunkowg obejmujaca
— schematy procesu i instalaciji
— kompletng specyfikacje elementéw z podaniem rodzaju materiatu

— rysunki wyposazenia z wymiarami, srednicami i lokalizacjg potaczen z innymi elementami oraz z
ciezarem Urzadzenia
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— opis wszystkich komponentéw/jednostek Urzadzen/systeméw i ich czesci
— zalozenia projektowe dla komponentéw/jednostek Urzgdzen/systemow
— certyfikaty (certyfikaty Materiatow, certyfikaty prob etc.)
— obliczenia (wytrzymato$c¢, osiggi etc.)
— schemat potgczen elektrycznych;
— specyfikacje narzedzi i materiatdw dostarczanych z wyposazeniem,
b) Cze&¢ instalacyjng obejmujgca opis
— wymagan dotyczgcych instalacji
— wymagan dotyczgcych obchodzenia sie i przechowywania
— zalecenia dotyczace magazynowania i montazu
c) Czes¢ obstugowa obejmujgca opis
— obstugi
— konserwaciji
- naprawy
DTR bedg przedkiadane Inzynierowi do przegladu przed rozpoczeciem dostawy Urzgdzen.

Wykonawca musi by¢ przygotowany na poprawienie na wiasny koszt ostatecznej wersji DTR, gdyby
zaszla tego koniecznos¢ podczas instalacji lub rozruchu Urzadzen.

2.7 Znakowanie Urz gdzen, Materiatow itp.

Znakowanie Urzadzen, Materiatéw, tablic rozdzielczych, tabliczek, kabli itp. ma by¢ w jezyku polskim i
zgodnie z polskimi normami i wymaganiami. Kazda czes¢ urzadzenia musi by¢ wyposazona w oryginalne
tabliczki producenta, na ktérych muszg znajdowaé sie podstawowe dane techniczne i dane
identyfikacyjne producenta.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wykonanie i zmontowanie grawerowanych tabliczek
identyfikacyjnych na wszystkich zaworach, innego rodzaju armaturze i urzgdzeniach. Numery
identyfikacyjne kazdego oznakowanego elementu bedg zgodne z oznaczeniami na schematach ideowych
i rysunkach, ktérych dostarczenie jest obowigzkiem wykonawcy. Wykonawca dostarczy takze tabliczki
ostrzegawcze montowane na urzgdzeniach sterowanych automatycznie.

Na kazdym zaworze znajdujgcym sie na widoku nalezy wyraznie zaznaczy¢é mozliwe potozenia zaworu i
spos0b ich otwierania (otwarty, zamkniety, inne).

Wykonawca oznakuje w sposob umozliwiajgcy tatwg identyfikacje wszystkie rurociggi. Rurociggi powinny
posiada¢ oznaczenia w odlegtosciach maksymalnie co 5 metréw i w miejscach przejs¢ rurociggéw przez
Sciany i podiogi oraz wejs¢ i wyjs¢ do i z budynku. Proponowany system oznakowania rurociggéw
Wykonawca przedtozy Inzynierowi do zatwierdzenia.

Wszystkie opisy majg by¢ wykonane na tworzywie sztucznym bgdz metalu i muszg mie¢ wygrawerowany
tekst i symbole. Tto powinno by¢ jasne a litery ciemne. Tabliczki powinny byé przymocowane w sposéb
trwaty. Naklejki i tabliczki przyklejane lub tez tasma do oznaczania nie bedg akceptowane.

2.8 Tiumienie hatasu

Wykonawca zobowigzany jest zastosowaé takie urzadzenia i srodki techniczne ograniczajgce
powstawanie i rozprzestrzenianie hatasu, aby poziom hatasu wewnatrz obiektow jak i na zewnatrz nie
przekroczyt maksymalnych poziomoéw okreslonych w przepisach i normach. Pomiary halasu nalezy
przeprowadzi¢ podczas uruchamiania, pracy i zatrzymywania urzadzen. Instalacja, ktora nie spetni
wymagan odnosnie poziomu hatasu nie zostanie odebrana przez Inzyniera, do momentu wprowadzenia
przez Wykonawce, na wihasny koszt, skutecznych $rodkédw ograniczajgcych powstawanie i
rozprzestrzenianie hatasu.
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2.9 Uslugi specjalistéw- pracownikoéw Producentéw

Za wszelkie ustugi swiadczone przez specjalistbw bedacych pracownikami producentéw $wiadczone
podczas przeprowadzania Rob6t budowlanych ptaci Wykonawca.

2.10 Obstuga serwisowa dostarczonych Urz  gdzen

Wymaga sie, aby serwis wszelkich instalowanych Urzadzen, w przypadku wystgpienia awarii, przybyt na
teren obiektu w ciggu 2 dni roboczych od powiadomienia, w celu:

= ustalenia przyczyny awarii,
= podania sposobu jej usuniecia,
= ustalenia terminu usuniecia awarii,

= podania kosztéw naprawy.

3 Sprzeti maszyny budowlane

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot.

Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Kontrakcie, wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Kontrakt przewiduje mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostanie przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4  Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich s$rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢é wykonywanych Robo6t i wkasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedag, spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inzyniera bedg usuniete z Terenu
Budowy. Wykonawca bedzie usuwaé¢ na biezgco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca podejmie wszelkie mozliwe dziatania konieczne do tego, aby pojazdy wjezdzajgce i
opuszczajgce Teren Budowy nie nanosity btota lub innych substancji na sasiednie drogi i chodniki a w
razie wystgpienia takiego zanieczyszczenia natychmiast je usunie. Wymaganie to obejmuje réwniez
utwardzone powierzchnie nalezace do Zamawiajgcego. Bez pozwolenia Inzyniera Wykonawca nie bedzie
tarasowat odcinka drog o dlugosci jezdni wiekszej niz 100 m niezaleznie od pory i czasu trwania takiego
tarasowania.
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5 Woykonanie robot

5.1 0Ogodlne wymagania dotycz gce wykonania robot

Wykonawca powinien zapewni¢ obecnos¢ na Terenie Budowy odpowiedniej liczby wykwalifikowanych
inzynieréw, robotnikdw i innego niezbednego personelu, odpowiednich maszyn i urzadzen, narzedzi i
oprzyrzadowania niezbednego do wdrozenia projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robd6t
zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inzyniera dotyczgce akceptacji lub odrzucenia Materiatéw i elementéw Robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, zatwierdzonych Dokumentach Wykonawcy, a takze w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan Materiatéw i robét,
rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach Materiatéw, do$wiadczenia z przesziosci,
wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dzialan do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych
obszardw, jakie mogg byé uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inzynierem jako obszary robocze.

5.2 Wytyczne realizacji inwestycji

Przebudowe istniejacego rynku nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy dostep mieszkancow do
whasciwych posesji oraz z zachowaniem czesciowego ruchu kotowego pojzdéw. Wykonawca oceni,
w wymiarze finansowym i uwzgledni w swojej ofercie, wptyw dodatkowych wymagan i ograniczen
wynikajgcych z koniecznosci utrzymania ciggtosci eksploatacji oraz uzytkowania plac ratuszowego
w czasie prowadzenia Robdét.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem rob6t o charakterze tymczasowym
niezbednych dla utrzymania ciggtosci.

Koszty spelnienia powyzszych wymagan nie podlegajg oddzielnej zaptacie i uznaje sie je za
uwzglednione w Cenie Ofertowe;.

6 Kontrola Jako $ci

Wykonawca ustanowi system zapewnienia jakosci (SZ2J), aby wykazywaé stosowanie sie do wymagan
Kontraktu. System ten bedzie zgodny z wymaganiami podanymi w Kontrakcie. Inzynier bedzie
uprawniony do audytu systemu w kazdym jego aspekcie.

Szczego6towe informacje na temat wszystkich procedur i dokumentéw stwierdzajgcych stosowanie sie do
nich, bedg przedkiadane Inzynierowi do jego wiadomosci, przed rozpoczeciem kazdego etapu
projektowania i realizacji. Gdy jaki§ dokument natury technicznej bedzie wystawiany dla Inzyniera, na
samym tym dokumencie umieszczony bedzie widoczny dowdd zatwierdzenia tego dokumentu przez
samego Wykonawce.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy. Wykonawca bedzie
przeprowadzac pomiary i badania Materiatéw oraz Robo6t z czestotliwoscig zapewniajgcag stwierdzenie, ze
Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich
czestotliwos¢, sg okreslone w Kontrakcie, normach i wytycznych, a takze aprobatach technicznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
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Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

6.1 Program zapewnienia jako S$ci
Program zapewnienia jakosci bedzie zawiera¢:
a) czes¢ ogoblng opisujaca:
— organizacje wykonania Robét, w tym terminy i spos6b prowadzenia Robdét,
— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét,
- BHP,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowosé wykonania poszczeg6lnych elementéw
Robat,

— system (sposéb i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposOb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informaciji Inzynierowi;

b) czes¢ szczegdlowa opisujaca dla kazdego rodzaju Robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku Materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposO6b zabezpieczenia i ochrony tadunkoéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

— spos6b i procedure pomiaréw i badan prowadzonych podczas dostaw Materiatdw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw Robot,

— sposob postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

— dla kazdego typu przeprowadzanych kontroli PZJ powinien opisa¢ typ kontroli, metode, zakres,
czas i czestotliwosé przeprowadzania, kryteria dopuszczalnosci i dokumentacje jak réwniez
poda¢ kto jest odpowiedzialny za jej wykonanie. (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen, itp.)

6.2 Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobiehAstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych Materiatéw, ktore
budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda, dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Kontrakcie, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
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Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4 Raporty z bada n
Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez In Zzyniera

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania Materiatléw u zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta Materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ Materiatdbw i Robo6t z wymaganiami Kontraktu na podstawie wynikow badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobieraé prébki Materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci Materialdw i Rob6t z Kontraktem. W takim
przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.6 Dokumentacja Budowy
Dokumentacje Budowy, w rozumieniu Kontraktu, stanowig w szczegolnosci:

1) Pozwolenie na budowe wraz z Projektem Budowlanym
2) Dziennik budowy,
3) Dokumenty Wykonawcy,

4) Komunikaty zgodne z Warunkami Kontraktu (Polecenia, Powiadomienia, Prosby, Zgody,
Zatwierdzenia, Swiadectwa, itp.),

5) Harmonogram Robét,

6) Raporty o postepie prac Wykonawcy wraz z wszystkimi wymaganymi przez Warunki Kontraktu
zalgcznikami,

7) Protokoty z préb, inspekcji, odbioréw,

8) Dokumenty zapewnienia jakosci,

9) Wszelkie uzgodnienia, zezwolenia zatwierdzenia wydane przez odpowiednie wladze,
10) Wszelkie umowy prawne, uzgodnienia i umowy ze stronami trzecimi,

11) Protokoty z narad technicznych i koordynacyjnych.

6.7 Dokumenty zapewnienia jako Sci

Dzienniki laboratoryjne, atesty Materiatdw, orzeczenia itp., receptury, wyniki badan kontrolnych itp. oraz
inne dokumenty bedg prowadzone wg wymagan Systemu Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te bedag
wymagane podczas Odbioréw i Préb Koncowych Robo6t. Inzynier powinien mieé nieograniczony dostep
do tych dokumentow.

6.8 Przechowywanie dokumentow budowy

Ww. dokumenty oraz wszelkie inne zwigzane z realizacjg Kontraktu bedg przechowywane na Terenie
Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszystkie prébki i protokolty, przechowywane w
uporzadkowany sposob i oznaczone wg wskazan Inzyniera powinny by¢ przechowywane tak dtugo, jak to
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zostanie przez niego zalecone. Wykonawca winien dokonywaé¢ w ustalonych z Inzynierem okresach
archiwizacji, rowniez na nosnikach elektronicznych.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera, Nadzoru Budowlanego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 Odbior Robot

7.1 Odbior robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu
Odbior Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior takich Rob6t bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robdét. Odbioru dokonuje Inzynier. O gotowosé danej czesci
Robot do odbioru Wykonawca powiadamia Inzyniera pisemnie. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, w ciggu 1 dnia roboczego od daty powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jakosc i ilos¢ Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie:

= dostarczonych przez Wykonawce dokumentdéw potwierdzajgcych jakos¢ i zgodnos¢ wykonanych
robét z kontraktem, takich jak: raporty z prob, inspekcji i badan, atesty, certyfikaty, Swiadectwa, szkice
geodezyjne z potwierdzeniem geodety o zgodnosci z projektem wykonanych robot, oraz wszelkie
inne dokumenty niezbedne dla zaakceptowania robdt,

= przeprowadzonych przez Inzyniera inspekcji, badan i préb.

Zakres odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu powinien by¢ zgodny wymaganiami
odpowiednich SST, norm, aprobat technicznych i wytycznych producentow.

Warunkiem podstawowym akceptacji rob6t przez Inzyniera jest, aby przeprowadzane zostaty zgodnie z
Kontraktem i daty wynik pozytywny wszystkie préby, badania, inspekcje, kontrole, pomiary i sprawdzenia
tych robat.

Z przeprowadzonego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez Inzyniera, Wykonawce i inne
osoby uczestniczace w odbiorze.

W protokdle odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, nalezy poda¢ przedmiot i zakres odbioru
oraz zapisa¢ istotne dane, majace wplyw na przysztg eksploatacje, trwatos¢ i niezawodnos$¢ wykonanych
robot:

= zgodnos¢ wykonanych robét z dokumentacjg projektowa,
= rodzaj zastosowanych materiatow, typ urzgdzen

= technologie wykonania robot,

= parametry techniczne wykonanych robét.

Do protokétu nalezy zatgczyé wyzej wymienione dokumenty dostarczane przez Wykonawce oraz raporty
z préb przeprowadzanych przez Inzyniera.

Wz6r protokotu z odbioru Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

Przeprowadzenie odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci wynikajacych z Kontraktu.

7.2 Odbior cz esciowy
Przed wystgpieniem o Protokét Odbioru Rob6t Czesciowych Wykonawca zgtosi do odbioru czesciowego
wszystkie roboty, ktérych Platno$¢ ma dotyczyc.

Roboty zostang uznane przez Inzyniera za podstawe do wystgpienia o Fakture PrzejSciowg wylgcznie,
kiedy przeprowadzony odbiér czesciowy da wynik pozytywny.

Zakres odbioréw czesciowych powinien by¢ zgodny wymaganiami odpowiednich SST, norm, aprobat
technicznych i wytycznych producentéw.

Protokdt odbioru robot Wykonawca dotgczy do wystapienia o Fakture Przejsciowa. Jezeli w zakres robo6t
stanowigcych podstawe wystgpienia wchodzg roboty, ktére zanikly lub ulegly zakryciu i ktére poddano
odbiorom wczesniej, Wykonawca zatgczy do wystapienia protokoty z tych odbiordw.

16




Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
Pawilon wystawienniczo — administracyjny na terenie bytego niemieckiego obozu zagtady Kulmhof
w Chetmnie nad Nerem  XII 2015r

Przeprowadzenie odbioru czesciowego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci wynikajgcych z
Kontraktu.

7.3 Odbior Ko acowy.

7.3.1 Wymagania ogélne

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

Celem Odbioru Koncowego jest protokolarne dokonanie finalnej oceny zgodnosci z Kontraktem
wszystkich Rob6t nim objetych, w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Warunkiem przystgpienia do Odbioru Koncowego jest zatwierdzenie przez Inzyniera nastepujacych
dokumentow dostarczonych przez Wykonawce:

a) Dokumentacja powykonawcza,
b) Instrukcja obstugi i konserwaciji,

c) Protokoty z przeprowadzonych odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych,

d) Protokoly z wszystkich przeprowadzonych préb i inspekciji,
e) Dokumenty dotyczgce stosowanych Materiatow:
i) dokumenty atestacyjne,
i) certyfikaty lub deklaracje zgodnosci,
iif) sSwiadectwa jakosci,
iv) atesty higieniczne
V) inne
f) dokumentacje techniczno — ruchowe dostarczonych Urzadzen,

Wykonawca poinformuje pisemnie Inzyniera o spetieniu wszelkich wymagan formalnych i gotowosci
do przystgpienia do Préb Koncowych.

Wykonawca nie rozpocznie Odbioru Koncowego przed wydaniem przez Inzyniera potwierdzenia
osiggniecia gotowosci do rozpoczecia Préb.

Nadz6r nad przebiegiem Préb sprawowac¢ bedzie Komisja w sklad, ktérej wchodzi¢ bedzie
przedstawiciel Zamawiajgcego, Inzynier, Wykonawca oraz inne osoby powotane do udziatu
w probach przez Zamawiajgcego i/lub, ktérych udziat w Probach jest wymagany przepisami.

Z przeprowadzonych Prob Koncowych Wykonawca sporzadzi protokét wedtug wzoru uzgodnionego z
Inzynierem. Protokdt musi zosta¢ poswiadczony przez wszystkich czionkéw Komisiji.

Niezaleznie od zatwierdzenia Inzyniera Wykonawca bedzie zobowigzany do przeprowadzenia
Odbioru w spos6b dokumentujgcy zgodno$¢ z Kontraktem, a w szczegdlnosci dokumentujacy
osiggniecie parametréw koncowych okreslonych w Kontrakcie.

Kazdg kolejng faze Odbioru mozna rozpoczg¢ wylgcznie po pozytywnym zakonczeniu fazy
poprzedniej.

Kazdorazowo pomiary parametréw pracy urzadzen i instalacji dokonywane w trakcie Prob, w
poszczegoblnych ich fazach poréwnywane bedg z dopuszczalnymi wartosciami tych parametréw
okreslonymi w instrukcjach obstugi i DTR. Parametry dopuszczalne podane bedg z wartosciami
tolerancji. Przekroczenie wartosci tolerancji parametru kwalifikowane bedzie jako niepowodzenie
proby.

10) Przed przystgpieniem do rozruchu Wykonawca przeszkoli personel Uzytkownika, ktéry pézniej bedzie

brat udziat w rozruchu.

7.3.2 Zakres i etapy Préb Ko ncowych
W ramach Préb Koncowych dokonane zostanie komisyjne

sprawdzenie kompletnosci i poprawnosci wykonania RoboOt poprzez weryfikacje ich zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami Kontraktu
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= sprawdzenie protokotéw odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, odbiorow czesciowych,
protokotéw z prac regulacyjno - pomiarowych, atestéw i Swiadectw technicznych itp.

= wykonanie préb, badan i inspekcji, ktérych przeprowadzenie w trakcie Odbioru Koncowego
przewidziano w poszczegolnych SST.

8 Zasady ptatno sci

8.1 Ustalenia og6lne

Ptatnosci za wykonane Roboty i Dokumenty Wykonawcy zostang dokonane na zasadzie kwoty
ryczattowej, zgodnie z Warunkami Kontraktu.

8.2 Ustalanie warto $ci Rob6t dla potrzeb Przej $ciowego Swiadectwa Platno $ci.

Podstawg przejsciowych ptatnosci dla Wykonawcy jest wykonanie rob6t i pozytywny wynik ich inspekciji,
wraz z potwierdzenie wykonania robét przez Inzyniera Kontraktu.

Warto$¢ robot, stanowigcych podstawe Faktury Przejsciowej ustalana bedzie na podstawie kwot
ryczaltowych zawartych w Wykazie Cen oraz ilosci rob6t szacunkowo ustalanej w trakcie inspekcji
zatwierdzonych przez Inzyniera Kontraktu.

W trakcie inspekcji okreslona zostanie szacunkowa ilos¢ robdt, ktére majg by¢ podstawg Faktury
Przejsciowej w postaci procentowego udzialu w wartosci pozycji Wykazu Cen, do ktorej nalezg
przedmiotowe roboty. W celu poprawnego okreslenia ilosci rob6t Wykonawca na zgdanie Inzyniera
udostepni informacje na temat wartosci elementow rob6t wechodzacych w zakres danej pozycji wykazu
Ptatnosci.
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